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STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

V rámci opravy je řešen vjezd do areálu PN MO, v severozápadní  části (p.č.1292/4 a 
p.č.300/2 k.ú. Bílá Voda u Javorníka). Napojení je na stávající účelovou veřejně přístupnou 
komunikaci. Řešené území je rovinaté s min. spády. V prostoru stavby se nacházejí stáv. 
vnitroareálové podzemní inž. sítě, zejména podzemní topenářský kanaál, a tyto je nutno 
před započetím stavby vytýčit. 
 
VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ 
- Průzkum staveniště, fotodokumentace 
- Osobní konzultace a požadavky investora 
-  
Stávající inženýrské sítě jsou respektovány, stavbou budou dotčeny sítě kanalizace 
dešťové a kabelové rozvody 
 
VZTAHY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ K OBJEKTŮM STAVBY 
Jedná se o opravu stávající komunikace pro zajištění provozu kotelny a přístupu do areálu. 

 
NÁVRH KOMUNIKACÍ 

Příprava území 

Příprava území bude spočívat v odstranění stávající poškozené asfaltové plochy 
nepravidelného tvaru a shrnutí starého štěrkového podkladu v tloušťce cca 300mm. 
Předpokládá se odkop v rámci výškových úprav komunikace. Odkopaný materiál bude 
použit v rámci areálu, místo určí investor. Vzrostlá zeleň se v lokalitě odstraňovat nebude.  
Jedná se o jednoduchou přípravu území, která bude převážně řešená v objektu HTÚ. 

Hrubé terénní úpravy 
Hrubé terénní úpravy budou spočívat  ve stanovení výšky zemního tělesa a v úpravě pláně. 
Po odstranění asfaltové vrstvy a starého podkladu se provedou odkopávky a prokopávky 
pro silnice, na úroveň pláně, tj. 45 cm. V řešené ploše se bude provádět převážně 
odkopávky a prokopávky pro silnice, provedení násypů se nepředpokládá. Přebytečný 
materiál z prokopávek zůstane na pozemcích investora. Zemní práce nelze provádět 
v době trvalých dešťů, kdy by došlo k znehodnocení podloží. Výkopové práce v blízkosti 
stáv. podzemních vedení je nutno provádět se zvýšenou opatrností, v případě nutnosti je se 
budou zemní práce provádět ručně. Před vlastními zemními pracemi je nutno sondami 
ověřit hloubku uložení a průběh stávajícího topenářského kanálu a vytyčit podzemní 
sítě. Dále je nutno vzít v úvahu i fakt, že v době atmosférických srážek je nutno omezit 
nebo zastavit provoz na stabilizovaných plochách, aby nedošlo k poškození a 
znehodnocení hotových ploch. Přebytečná zemina z prokopávek se uloží v rámci areálu 
investora.  
Zhutněná a stabilizovaná pláň musí vykazovat z hlediska únosnosti minimální hodnotu 
návrhového modulu pružnosti podloží Edef,2 = 45 Mpa. Po zhutnění pláně se přistoupí k 

návozu konstrukčních vrstev vozovky. Pokud se při prokopávkách objeví místa s rozbředlou 
zeminou nebo s neulehlým násypem, je toto místo nutno vybrat a doplnit je vhodným 
násypovým materiálem.  
 
Komunikace 

a) Celkové řešení stavby 

Vnitroareálová účelová komunikace je navržena je navržena v šířce 4,35m, včetně 
betonového žlabu (asfaltová vozovka 3,50m). Bude navazovat na stávající příjezdovou 
asfaltovou účelovou komunikaci a provede se po odřezání hrany stáv. vozovky, kdy 
komunikace bude plynule navazovat na úroveň stáv. vozovky. Komunikace bude 



ohraničena bet. obrubou BO 15/25 s převýšením 12 cm nad vozovku, na jedné straně pak 
v místě přídlažby betonovým žlabem. Obruba bude lemována betonovou přídlažbou. 
Povrch vjezdu je navržen v živičné úpravě v třídě dopravního zatížení IV., s ohledem na 
pomalý průjezd těžkých vozidel. Délka komunikace činí 39,40m  a je zakončena za 
vjezdem do nádvoří. Pro průjezd do areálu je komunikace navržena na šířku 5,10m 
(asfaltová část šíře 4,25m) z důvodu míjení stávající vstupní šachty do top.kanálu 

 
Podélné spády se pohybují v min. hodnotách, 1-1,45 %, příčné spády jsou navrženy 
jednostranné v hodnotě 1-3%, ve vazbě na napojení na stávající komunikace. 

b) Konstrukce vozovek 

Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP-170 pro 
živičné kryty. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně 
a potřebná odolnost vozovky proti namrzání. V rámci stavby jsou navrženy tyto skladby 
zpevněných ploch: 
    
   D1-N-2-IV-PIII – vozovka živičná 

 asfaltobeton střednězrnný  ACO 11 40 mm 
 asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2 PSA 
 asfaltový beton ložný                                   ACL 16+            60 mm 
              obalované kamenivo střednězrnné  ACP 16+           50 mm 
              Edef = 100 MPa 
              štěrkodrť 32-63 mm ŠD  150 mm 
 Edef = 70 MPa 
 štěrkodrť 0-63 mm ŠD  150 mm 

 Celkem 450 mm 
              Edef = 45 Mpa 

             Úprava podloží dle jeho skutečného stavu. 

 
 Nájezd do haly- zatravňovací dlažba 

 zatravňovací betonové dlaždice    80 mm 

 kladčská vrstva kamenivo drcené fr.4-8mm  KD 50 mm 

 štěrkodrť 0-63 mm                                         ŠD  150 mm  

 Celkem 320mm 
              
Napojení na stáv. komunikace 

Napojení na stávající komunikace bude respektovat její sklony a provede se po odřezání 
hrany stáv. vozovky a jejím očištění a spojovacím nástřiku.  

Chráničky 
V rámci objektu nejsou řešeny, nebyly vzneseny požadavky. 

Podzemní vedení 

Před započetím stavby je nutno nechat vytýčit všechna podzemní vedení, která se 
v prostoru stavby nacházejí. 

6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRAN A 
POZEMNÍ KOMUNIKACE 
 

Odvodnění vozovky bude příčné s vyspádováním do žlabu podél vozovky, který bude 
sveden do nové uliční vpusti na stávající dešťové kanalizaci. 



7. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÁ SIGNALIZACE  

V rámci stavby si uvnitř areálu investor provede dopravní značení dle vlastních potřeb. 
(zákaz stání apod.) 
 

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU 

Pro provedení stavby nejsou dány žádné zvláštní podmínky a požadavky. Nutno ale 
respektovat provoz investora a dohodnout v rámci harmonogramu prací případné výluky. 

 

9. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBYVENÍ 

Bez požadavků 

10. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

V rámci dokumentace nebyly provedeny žádné výpočty 
Statické posouzení se v rámci objektu neprovádělo. 

11. ŘEŠENÍ  PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU 
A ORIENTACE 
Není předmětem řešení, nepředpokládá se pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 

V Jeseníku 05/2019 
 
Ing. Jiří Švub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


