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STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL

(NUTNO OVĚŘIT POLOHU)

MĚŘÍTKO:

OBSAH VÝKRESU:

ZHOTOVITEL:
INDEX DATUM OBSAH VYPRACOVAL

STAVBA:

OBJEDNATEL:

ČÍSLO ZAKÁZKY: INDEX: DATUM:

FORMÁT:

STUPEŇ:

VYPRACOVAL:

ZODP.PROJEKTANT:

HIP:

OBJEKT: ČÁST PD.: POŘAD. ČÍSLO :

DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 

info@dik-jesenik.cz
TEL. 584 412 429

www.dik-jesenik.cz
 FAX. 584 412 432

790 01 JESENÍK

R

PARÉ:

OPRAVA KOMUNIKACE U KOTELNY

 PNMO BÍLÁ VODA 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE MARIANNY ORANŽSKÉ ,Bílá Voda č.1, 790 69

SITUACE BOURÁNÍ

1909 - D 003

ING.JIŘÍ ŠVUB

ING.JIŘÍ ŠVUB

ING.JIŘÍ ŠVUB

PROJEKT

2A4

05/2019

1: 150

±0,00 = DLAŽBA V BRÁNĚ

LEGENDA:
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT ULOŽENÍ

TOPNÉHO KANÁLU A OSTATNÍCH SÍTÍ !!
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