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STÁV.KANAL. ŠACHTA

NAPOJENÍ NA STÁV.ASFALT.PLOCHU
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BETONOVÉ ŽLABOVKY

DODLÁŽDĚNO ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 80mm

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA 500x250mm

±0,000

VSTUP DO TOP.KANÁLU

STÁV.ŠACHTA
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STÁV.ASF.PLOCHA

+0,100

+0,140

+0,650

+0,660

STÁV.ASF.PLOCHA

±0,000

+0,500

+0,270

+0,670

+0,520

+0,500

+0,530

1,45 %

-0,070

-0,050

+0,370

+0,300
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+0,180

+0,080
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK STOJATÝ

SILNIČNÍ OBRUBNÍK STOJATÝ

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA 500x250mm

horní hrana obrubníku  +0,650
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PŘÍDLAŽBA

STÁV.ZEĎ

PODLHA HALY
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39.400

NOVÁ  ULIČNÍ VPUST
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SKLAD HALA
KOTELNA

A

A

STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÁ ASF.PLOCHA 

NOVÁ  ASF.PLOCHA (185m2)

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

NOVÁ ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL

(NUTNO OVĚŘIT POLOHU)

NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

MĚŘÍTKO:

OBSAH VÝKRESU:

ZHOTOVITEL:
INDEX DATUM OBSAH VYPRACOVAL

STAVBA:

OBJEDNATEL:

ČÍSLO ZAKÁZKY: INDEX: DATUM:

FORMÁT:

STUPEŇ:

VYPRACOVAL:

ZODP.PROJEKTANT:

HIP:

OBJEKT: ČÁST PD.: POŘAD. ČÍSLO :

DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 

info@dik-jesenik.cz
TEL. 584 412 429

www.dik-jesenik.cz
 FAX. 584 412 432

790 01 JESENÍK

R

PARÉ:

OPRAVA KOMUNIKACE U KOTELNY

 PNMO BÍLÁ VODA 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE MARIANNY ORANŽSKÉ ,Bílá Voda č.1, 790 69

SITUACE

1909 - D 002

ING.JIŘÍ ŠVUB

ING.JIŘÍ ŠVUB

ING.JIŘÍ ŠVUB

PROJEKT

2A4

05/2019

1: 150

±0,00 = DLAŽBA V BRÁNĚ

LEGENDA:

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT ULOŽENÍ

TOPNÉHO KANÁLU A OSTATNÍCH SÍTÍ !!

POZNÁMKA:

HLOUBKA VPUSTI  BUDE UPŘESNĚNA PO ROZEBRÁNÍ

STÁV.ŠACHTY
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